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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE   
 

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1. Określenie  przedmiotu zamówienia 
1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego 
 

ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  
 
1.2. Przedmiot i zakres robót 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej dla 
rozbudowy świetlicy wiejskiej. 

 
 Zakres robót: 
 

1. Rozbudowa rozdzielnicy  
2. Instalacja gniazd  
3. Instalacja oświetlenia  
4. Instalacja odgromowa 

 
 

 
1.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją                               
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 
umowy. 

  Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej     
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoŜy je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. 

 
2. Prowadzenie robót 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i 
programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona 
przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
wykonawcy, zostaną one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty 
budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie 
ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków 
wykonawcy i uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2. Teren budowy 
2.2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentacje techniczną  
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
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ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w 
sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót 
jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, 
znaki drogowe etc. Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
uŜytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o 
zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.2.3. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
2.2.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 
placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
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2.2.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie 
przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte 
do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 
środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy 
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 
Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 
wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
 
2.3.2 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
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organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 

 
2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości przerobowe 
wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
 Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu 
realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany 
zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w 
etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 
kontraktowych. 
 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 
trakcie realizacji robót. 
 
2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel 
nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.3.5   Program zapewnienia jakości. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

 wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
 ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
 informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
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 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
 wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku materiałów. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na budowie 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość  badań, pobieranie 
próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, 

 wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom  

 umowy. 
 
2.4. Dokument  budowy 
2.4.1. Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy 
będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 
oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego 
realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
 data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
 dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
 zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów przygotowanych przez 

wykonawcę,  
 daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
 komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy  
 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;  
 wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
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 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  
klimatycznych; 

 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        
 szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
 dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 
 wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
 inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być  na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do 
nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat kaŜdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 

 
2.4.2. KsiąŜka obmiaru robót 

KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
kaŜdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieŜąco i zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w 
wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 
teŜ: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 
 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne 
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do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upowaŜnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
 
2.5 . Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 
 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
2.5.2. Rysunki robocze 
 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłoŜenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w 
zakresie ogólnych warunków projektowania i w Ŝadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaŜe je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.  
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
kaŜdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
 
2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie 
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia 
do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami 
umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót moŜe być aktualizowany przez wykonawcę i 
zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.5.4. Dokumentacja powykonawcza 
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 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, 
co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, komplet instrukcji w zakresie 
eksploatacji i konserwacji dla kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 
lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś 
wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
 KaŜda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostroŜności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać17.  szczegółowe rysunki 

montaŜowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 
zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

18. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które naleŜy smarować19.  lub 
naoliwić20. , zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 
częstotliwością smarowania 

21. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliŜszego 
przedstawiciela producenta 

22. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 

23. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 
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 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
3. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej 
realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją 
umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń 
zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej 
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i 
utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 
4. Materiały i urządzenia 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego 
do wykonania robót stałych wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, 
zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 
prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia 
na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, Ŝe 
uŜyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów naleŜących do Unii Europejskiej  
 
4.2 . Kontrola materiałów i urządzeń 
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Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek 
materiału Ŝeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie 

i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
4.3. Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - waŜną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania.  
 
4.4 . Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe być 
odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót 
wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 
zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  
niezapłacone. 
 
4.5 . Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
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Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 
własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w 
kaŜdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją 
umowy, aŜ do chwili kiedy zostaną uŜyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, Ŝe 
tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem.  
 
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 
materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 
zamienny typ materiału lub urządzenia nie moŜe być zmieniany w terminie późniejszym bez 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 

JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi 
wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6. Transport  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 
one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
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szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, 
w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
InŜyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.   
 
7. Kontrola jakości robót 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
moŜe zaŜądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, Ŝe 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
 
 
7.2. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie 
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zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, równieŜ przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od 
wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
8. Obmiary robót 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 
(w rzucie) wzdłuŜ linii osiowej. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnoŜona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub 
kilogramach.  
 
8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
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umowy. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
 
8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym 
czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy.         

Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 
takŜe w przypadku  wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po 
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
9. 1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych  robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany przez inspektora w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu  robót. 
 
9. 2. Odbiór końcowy  robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania  robót                     w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Przy dokonywaniu odbioru końcowego naleŜy: 

sprawdzić  zgodność  robót z umową, dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, normami i przepisami, 
sprawdzić  udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót 
odpowiednimi protokołami prób montaŜowych, 
sprawdzić , czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej 
eksploatacji, 
sporządzić  protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i  ustaleń. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego  robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego odpowiednimi przepisami 
budowlanymi. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
 specyfikacje techniczne, 
 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 



 17 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i  robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9. 3. Odbiór ostateczny. 
 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór końcowy 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 
 

10. Wymagania dotyczące wykonania robót 
10. 1. Projekt organizacji 
 Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
 
10. 2. Trasowanie 
 Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
10. 3. MontaŜ konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
 Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa w sposób 
trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie 
pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
 
10. 4. Przejścia przez ściany i stropy 
 Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych muszą być  chronione przed 
uszkodzeniami 

 przejścia te naleŜy wykonać  w przepustach rurowych 
 przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być  

wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów 
 obwody instalacji elektrycznej przechodząc przez podłogi muszą być  chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi naleŜy stosować  rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, korytka metalowe itp. 

 
10. 5. Linie elektroenergetyczne i sterownicze 
 Projektowane linie kablowe muszą być wybudowane zgodnie z PN-76/E-05125 i 
warunkami technicznymi obowiązującymi na terenie działania Rejonu Energetycznego.  



 18 

Linie kablowe wewnątrz budynków prowadzone są zarówno w tynku, kanałach kablowych DPL, 
w posadzkach i w przestrzeniach między-stropowych. W posadzkach i przestrzeniach między-
stropowych kable układać w rurach osłonowych typu KR.  
 
 
 
10. 6. Układanie kabli w kanałach i korytkach kablowych. 
 Przed wprowadzeniem kabli do kanału naleŜy zdjąć przykrycie kanału. Podobnie postąpić 
w przypadku układania kabli w korytkach kablowych jeŜeli posiadają pokrywy. układanie kabli 
powinno być wykonywane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie lub 
rozciąganie. Promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy  
od 15-to krotnej średnicy kabla wieloŜyłowego lub wiązki kabli jednoŜyłowych. Podczas 
układania kabli w kanałach i korytach  kablowych oraz w czasie prac na istniejących liniach 
zachować szczególną ostroŜność na kable będące pod napięciem sieci i zwracać uwagę na 
bezpieczeństwo pracy zagroŜone ewentualnie złym stanem izolacji przewodów. 
 
10. 7. MontaŜ sprzętu, osprzętu, urządzeń i opraw oświetleniowych 

 Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania mogą słuŜyć konstrukcje wsporcze lub 
konsolki osadzone na podłoŜu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych 
lub przykręcone do podłoŜa za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane stropach naleŜy mocować przez wkręcanie 
w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za 
pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Przewody opraw oświetleniowych naleŜy 
łączyć z przewodami wypustów za pomocą złącz świecznikowych. 
 
10. 8. Próby montaŜowe 
 Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania i 
pomiary. Zakres prób montaŜowych naleŜy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób 
obejmuje: 

 pomiar rezystancji izolacji instalacji 
 pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
 pomiary impedancji pętli zwarciowych 
 pomiary rezystancji uziemień  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, naleŜy stosować 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
10.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną.  
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów ( typów) urządzeń i osprzętu niŜ 
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 
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dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z projektantem i 
inspektorem nadzoru. 

 

11. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót  

      budowlanych 

11.1. Przedmiary robót 
 
11.2. Dokumentacja projektowa 
 
11.3. Szczegółowe specyfikacje techniczne 
 
11.4. Przepisy i normy 
 
11.4.1. Inne normy dotyczące instalacji elektrycznych w budynkach 

PN-IEC 60364-1  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
           Zakres przedmiot i wymagania podstawowe  
PN-IEC 60364-3  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
        Ustalanie ogólnych charakterystyk 
PN-IEC 60364-4-41  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.  
Ochrona przeciwporaŜeniowa 

PN-IEC 60364-4-42  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
                                               Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. 
                                               Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego 
PN-IEC 60364-4-43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.  
Ochrona przed prądem przetęŜeniowym 

PN-IEC 60364-4-443  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona  
przed   przepięciami. Ochrona przed   przepięciami 
atmosferycznymi i łączeniowymi  

PN-IEC 60364-444  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona  
przed   przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych 

PN-IEC 60364-4-45  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. 
Ochrona przed obnizeniem napiecia 

PN-IEC 60364-4-47  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków 
ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
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Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem 
elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-473            Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków 
ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym 

PN-IEC 60364-4-481            Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór  

           środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych.  
Wybór środków ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od 
wpływów zewnętrznych 

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony 
w zaleŜności od wpływów zewnętrznych.  

           Ochrona przeciwpoŜarowa  
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego.  
           Postanowienia ogólne  
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie .  
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego.   
           ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów 
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i 
sterownicza 

PN-IEC 60364-5-537             Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  
 i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-IEC 60364-5-54  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  
i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego.  
Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC 60364-5-54 8 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  
i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Układy uziemiające 
i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych 

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego.  
Instalacje bezpieczeństwa 

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze 

PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczace specjalnych instalacji lub 

           lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne  
lub/i basen natryskowy 
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PN-IEC 60364-7-703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposazone w ogrzewacze 

    do sauny 
PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczace specjalnych instalacji lub 
           lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
    przewodzacymi  
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczace specjalnych instalacji lub 
           lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji 

i urzadzen przetwarzania danych 
PN-IEC 60050-826  Slownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne 
    w obiektach budowlanych 
PN-EN 60445             Zasady podstawowe bezpieczenstwa przy wspóldzialaniu 
              czlowieka z maszyna, oznaczenie i identyfikacja. 
    Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urzadzen i  

Zakonczen zyl przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego  

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi 
PN-90/E-05029  Kod do oznaczania barw 
PN-92/E-05031  Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

z punktu widzenia ochrony przed poraŜeniem  
elektrycznym 

PN-92/E-08106  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) 
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 

Zasady ogólne 
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Zasady ogólne 
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  

Zasady ogólne. Wybór poziom w ochrony dla  
          urzadzen piorunochronnych  
PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i 
sprawdzanie urzadzen piorunochronnych 

PN-86/E-05003/01  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
           Wymagania ogólne  
PN-89/E-05003/03  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  
           Ochrona obostrzona  
PN-92/E-05003/04  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  
           Ochrona specjalna  
PN-IEC 884   Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego 
    i podobnego. Ogólne wymagania i badania. 
PN-IEC-60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych  

w ukladach niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania   
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PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
    Projektowanie i budowa 
PN-E-93201:1997  Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego 
    i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie 
    znamionowe 250V i prady znamionowe do 16A 
PN-85/E-93150  Laczniki do stalych instalacji elektrycznych domowych  
    i podobnych. Wymagania ogólne 
PN-86/E-93151  Laczniki do stalych instalacji elektrycznych domowych  
    i podobnych. Laczniki nascienne do 16A, 250V. 
    Glówne wymiary 
PN-83/E-93152 Laczniki instalacyjne powszechnego uzytku.  

Łączniki podtynkowe do 16A, 250V. 
PrPN-E-93208 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne  
PN-IEC-998:1997  Osprzet polaczeniowy do obwodów niskiego napiecia 
    do uzytku domowego i podobnego 
PN-84/E-02033  Oswietlenie wnetrz swiatem elektrycznym  
PN-/E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia pomontaŜowych 
badań odbiorczych  

PN-IEC-60439  Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe    
BN-68/B-6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku 

winilu 
P SEP-E-0001 Prenorma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 

Ochrona przeciwporaŜeniowa  
P SEP-E-0002 Prenorma SEP. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. 

Podstawy planowania. Wyznaczanie 
 mocy zapotrzebowanej  
BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 

wnętrzowe. Ogólne wymagania.  
PN-89/E-01102  Oznaczenia wielkosci i jednostki w elektryce. Telekomunikacja 
                                               i elektronika.    
PN-92/E-04600  Próby srodowiskowe. Postanowienia ogólne. 
PN-93/T-04499.11  Urzadzenia i systemy elektroakustyczne. Stosowanie zlaczy do 
                                               laczenia zespolów elektroakustycznych. 
PN-93/T-04499.12  Urzadzenia i systemy elektroakustyczne. Stosowanie zlaczy w 
                                               urzadzeniach nadawczych i podobnych. 
PN-93/E-08390/11  Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne. 
PN-93/E-08390/12  Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasilacze -parametry 
                                               funkcjonalne i metody badan. 
PN-93/E-08390/13  Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Próby srodowiskowe. 
PN-93/E-08390/14  Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania. 
PN-93/E-08390/22  Systemy alarmowe. Wlamaniowe systemy alarmowe. Ogólne 

wymagania i badania czujek. 
PN-93/E-08390/22  Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne 

wymagania dotyczace systemów. 
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PN-E 08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej . Projektowanie ,zakladanie ,      
odbiór , eksploatacja  i konserwacja instalacji  

 
11.4.2. Przepisy i dokumenty związane 
       Do aktów prawnych normujących zasady wykonywania instalacji elektrycznych 
       w obiektach budowlanych naleŜy zaliczyć: 
1. Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity), normującą 
    działalność w zakresie projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów 
    budowlanych. 
2. Ustawę z dnia 10 kwietnia 1991r. Prawo energetyczne, określającą zasady 

kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia oraz uŜytkowania 
paliw i energii, a takŜe działalność przedsiębiorstw energetycznych, określającą organy 
właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.  

3. Ustawę z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169, poz. 1386). 
4. Ustawę z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. 
5. Ustawę z dnia 11 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji 
6. Ustawę z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr 166, 
    poz. 1360) 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie  
    warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie 
    (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690) 
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 
    1999r. w sprawie warunków technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych 
    (Dz. U. 1999r. nr 74, poz. 836) 
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000r. w sprawie  
    szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, 
    obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego 
    i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców 
    (Dz. U. 2000 nr 85, poz. 957) 
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie 
      bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
      (Dz. U. Nr 1999r. nr 80, poz. 912) 
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. 
      w  sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów  
      budowlanych i terenów (Dz. U. 1992 nr 92, poz. 460; Dz. U. 1995r. nr 102,  
      poz.507) 
12. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  
        w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-  
         montaŜowych i rozbiórkowych. [ Dz. Ust. Nr 13 z 10. 04. 1972 r.] 
 13. Norma Zakładowa TP S.A. nr ZN 96 TPSA-035 - Przyłącze abonenckie i sieć 
       przyłączeniowa 
 
 
11.4.3. Określenia podstawowe. 
             Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w 
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             odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w pkt. 10 ST. 
 

1. Aprobata techniczna - dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego 
           przydatność do określonego zakresu stosowania, w szczególności zwierający 
           ustalenia techniczne odnoszące się do wymagań podstawowych, jakie ma  
           spełniać wyrób oraz określający metody badań potwierdzających te wymaga- 
           nia. 

2. Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, Ŝe zapewniono 
           zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi  na podstawie polskich norm 
           aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych- 

       w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 
3. Certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji , wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ 
naleŜycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 
właściwymi przepisami prawnymi. 

4. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu  budowla- 
           nego)  z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonania robót. 

5. Główna szyna (zacisk) uziemiająca - szyna (zacisk) przeznaczona do             
           przyłączania do uziomu przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń 
           wyrównawczych oraz przewodów uziemień funkcjonalnych, jeśli one  wystę- 
           pują. 

6. Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespół współpracują- 
           cych z sobą elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach  
           technicznych, przeznaczony do określonych celów. 

7. Iskiernik ochronny - iskiernik instalowany między instalacjami nie połą- 
           czonymi galwanicznie w celu umiejscowienia przeskoku iskrowego. 
      8.  Kąt ochronny zwodu pionowego - kąt wyznaczony przez oś zwodu i  
            powierzchnię ograniczającą strefę ochronną.   
      9.  Ochrona zewnętrzna - zespół środków do ochrony obiektu budowlanego  
            przed skutkami rozpływu prądu piorunowego w urządzeniu piorunochron- 
            nym. 
    10. Ograniczniki przepięć -  urządzenie słuŜące do ograniczenia wartości  
            szczytowej przepięć udarowych pochodzenia atmosferycznego lub  
            łączeniowego. 
    11. ObciąŜenie budynku (obciąŜenie instalacji elektrycznej w budynku) - 
            stan pracy instalacji, w którym część lub wszystkie odbiorniki energii  
            elektrycznej w poszczególnych obwodach są włączone i pobierają energię 
            RozróŜnia się obciąŜenie instalacji prądem lub mocą. 
    12. Obwody administracyjne - grupa odbiorów (obwodów) słuŜąca ogółowi  
            mieszkańców danego budynku. Do obwodów administracyjnych zalicza się 
            obwody oświetlenia klatek schodowych, innych pomieszczeń technicznych, 
            obwody zasilania maszynowni dźwigów, hydroforni, węzłów cieplnych itp. 
    13. Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów instalacji elektrycznej 
            odpowiednio połączonych z sobą przewodami elektrycznymi i pośrednio 
            lub bezpośrednio ze źródłem energii oraz chronionych przed przetęŜeniami 
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            wspólnym zabezpieczeniem. Obwód instalacji elektrycznej składa się z  
            przewodów mogących być pod napięciem przewodów ochronnych i  

powiązanych z nimi urządzeniami rozdzielczymi i sterowniczymi wraz  
z wyposaŜeniem dodatkowym. 

      14. Obwód instalacji odbiorczej (obwód odbiorczy-instalacja odbiorcza) - 
            obwód, do którego są przyłączone bezpośrednio odbiorniki energii elektry- 
            cznej lub gniazda wtyczkowe. Instalacja odbiorcza ma zapewnić moŜliwość 
            zasilania wszelkiego rodzaju odbiorników elektrycznych w mieszkaniach  
            i budynkach mieszkalnych, w sposób dogodny i bezpieczny. 
      15. Odbiór częściowy - odbiór części obiektu, instalacji lub robót, stanowiący  
            etapową całość. Do odbiorów częściowych zalicza się równieŜ odbiory     
            fragmentów instalacji, które w dalszym etapie robót przeznaczone są do  
            zakrycia. Jako odbiór częściowy traktuje się równieŜ odbiór robót zlecony  
            jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). 
     16. Odbiór końcowy - odbiór powykonawczy budowy (obiektu budowlanego) 
            podczas którego następuje sprawdzenie zgodności wykonania obiektu 
            z projektem, polskimi normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi.  
            Podczas odbioru końcowego dokonuje się sprawdzenia wszystkich instalacji  
            specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczególnie pod kątem ich prawidło- 
            wego i bezpiecznego działania. 
      17. Odbiór międzyoperacyjny - odbiór, który dotyczy kontroli jakości między  
             kolejnymi fazami (etapami) procesu technologicznego wykonania robót. 
      18. Oprzewodowanie - zespół składający się z przewodu (kabla) lub przewo- 
            dów szynowych oraz elementów mocujących, takŜe, w razie potrzeby, osłon 
            przewodów (kabli) albo przewodów szynowych. 
      19. Oświetlenie awaryjne - oświetlenie elektryczne, samoczynnie włączające  
            się w przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, mające na  
            celu  zapewnienie dostatecznej widoczności w pomieszczeniach (oświetle- 
            nie bezpieczeństwa)oraz umoŜliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z bu - 
            dynku (oświetlenie ewakuacyjne), oświetlenie awaryjne jest zasilane z  
            awaryjnych źródeł zasilania poprzez niezaleŜne obwody oświetleniowe lub 
            część obwodów oświetlenia podstawowego. 
      20. Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie przewodzących części 
            dostępnych i przewodzących części obcych, wykonane w celu wyrównania  
            potencjałów. 
      21. Przyłącze - odcinek linii elektrycznej łączący zewnętrzną sieć zasilającą ze 
            złączem. 
      22. Przestrzeganie ograniczone powierzchniami przewodzącymi -  
            przestrzenie, w otoczeniu których znajdują się głównie metalowe lub prze- 
            wodzące części i wewnątrz których dotknięcie powierzchnią ciała otaczają- 
            cych elementów przewodzących jest prawdopodobne, a moŜliwość przerwa- 
            nia ograniczona. Do przestrzeni tych w budynku mieszkalnym naleŜą: pomie- 
            szczenia pralni, hydroforni, kotłowni, kanałów rewizyjnych lub węzłów  
            cieplnych. 
      23. Przewód odprowadzający - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) 
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            łączący zwód z przewodem uziemiającym lub uziomem. 
      24. Rozdzielnia główna budynku- zespół odpowiednio dobranej i połączonej 
            aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej, pomiarowo-kontrol- 
            nnej, zestawiony w blokach funkcjonalnych, słuŜący do zasilania i zabez- 
            pieczenia wewnętrznych linii zasilających oraz obwodów administracyjnych. 
      25. Rezystancja uziemienia - rezystancja między uziomem a ziemią odniesie- 
            nia zmierzona przy przepływie prądu przemiennego o częstotliwości  
            technicznej. 
      26. Tablica obwodowa - blok funkcjonalny wyposaŜony w odpowiednią apara- 
            turę (rozdzielczą, zabezpieczeniową, łączeniową, pomiarowo-kontrolną), 
            słuŜący do zasilania obwodów (odbiorów) administracyjnych budynku. 
            Tablice obwodowe są przewaŜnie instalowane w pobliŜu odbiorników przez 
            nie zasilanych. 
      27. Tablica piętrowa - blok funkcjonalny wyposaŜony w odpowiednią aparatu- 
            rę (rozdzielczą, zabezpieczeniową, łączeniową, pomiarowo-kontrolną),  
            słuŜący do doprowadzenia energii elektrycznej do więcej niŜ jednego miesz- 
            kania, w obrębie tej samej klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielo- 
            rodzinnym. Tablica piętrowa słuŜy do doprowadzenia innych instalacji do  
            mieszkań - np. instalacji telefonicznych, domofonowych itp. 
      28. Urządzenie piorunochronne (LPS) - kompletne urządzenie stosowane do 
            ochrony przestrzeni przed skutkami piorunów. Składa się ono z zewnętrz- 
            nego urządzenia piorunochronnego.  
      29. Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych umiesz- 
            czonych w gruncie w celu zapewnienia z nim połączenia elektrycznego.  
      30. Uziom fundamentowy - uziom w postaci taśmy lub pręta stalowego w  
            otulinie betonowej (uziom fundamentowy sztuczny) lub uziom w postaci  
            stalowego zbrojenia fundamentu z betonu zbrojonego (uziom fundamen- 
            towy naturalny). 
      31. Uziom naturalny -  uziom, który stanowi przedmiot metalowy lub zespół 
            przedmiotów metalowych umieszczonych w gruncie lub fundamencie, 
            w innym celu niŜ uziemienie, wykorzystany do celów uziemienia. 
      32. Uziom sztuczny - uziom, który stanowi przedmiot metalowy lub zespół 
            przedmiotów metalowych umieszczonych w gruncie do celów uziemienia.  
      33. Uziom pionowy - uziom pionowy zagłębiony prostopadle do powierzchni 
            ziemi. 
      34. Uziom poziomy - uziom w postaci taśmy lub drutu ułoŜony poziomo w  
            ziemi. 
      35. Uziom otokowy - uziom poziomy ułoŜony wokół chronionego obiektu. 
      36. Wewnętrzna linia zasilająca (wlz) - obwód elektryczny zasilający tablice  
            rozdzielcze, z których zasilane są obwody odbiorcze. 
      37. Wewnętrzne urządzenie piorunochronne - zespół dodatkowych środków  
            uzupełniających zewnętrzne urządzenie piorunochronne, pozwalających na 
            zredukowanie elektromagnetycznych efektów prądu piorunowego wewnątrz 
            chronionej przestrzeni. 

      38. Zacisk probierczy - rozłączalne połączenie śrubowe przewodu odprowa- 
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            dzającego z przewodem uziemiającym w celu umoŜliwenia pomiaru rezy- 
            stacji uziemienia lub sprawdzenia w ciągłości galwanicznej części  
            nadziemnej. 
      39. Zewnętrzne urządzenie piorunochronne - urządzenie składające się z  
            Systemu zwodów, przewodów odprowadzających i uziomów. 
      40. Złącze - element łączący instalację budynku z przyłączem. Zawiera głów- 
            ne zabezpieczenie instalacji budynku. Złącze to równieŜ punkt w instalacji 
            budynku, z którego energia elektryczna jest dostarczana do rozdzielnicy 
            głównej i dalej do instalacji wewnątrz budynku. 
      41. Zwód - część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpośred- 
            niego przyjmowania  wyładowań atmosferycznych. 
      42. Zwód naturalny - zwód naturalny przez górne elementy metalowe lub  
            Ŝelbetowe obiektu budowlanego zbudowane w innym celu niŜ przyjmowa- 
            nie wyładowań atmosferycznych. 
     43. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne,  
            przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, składającej się z  
            przewodów,  izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu, 
      44. Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli  
             jednoŜyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub  
             wieloŜyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułoŜone na  
             wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych  
             jedno- lub wielofazowych albo jedno lub wielobiegunowych i słuŜąca  
             przesyłaniu energii elektrycznej, 
      45. Linia kablowa sterownicza - kabel wieloŜyłowy albo kilka kabli jedno- lub  
            wieloŜyłowych łączących urządzenia i/lub listwy sterownicze słuŜącą do  
            przesyłania sygnałów sterowniczych, 
      46. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania  robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane  
             przez inŜyniera.   
      47. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe w przypadku   
            prądu przemiennego lub międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na      
            które linia kablowa została zbudowana, 
     48. Ochrona przed dotykiem pośrednim - ochrona osób przed dotykiem części 
            przewodzących dostępnych (metalowe obudowy urządzeń elektrycznych)   
            będących pod napięciem w chwili awarii lub w warunkach zakłóceniowych,  
     49. Osprzęt elektroenergetycznych linii kablowych - zbiór elementów   
            przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakańczania kabli, np.: mufy,   
            głowice, złączniki, końcówki, listwy zaciskowe,    
     50. Odległość między przedmiotami - odległość między punktami przedmiotów  
            najbliŜej siebie połoŜonymi, np.: odległość kabla od innego kabla, od  
            rurociągu, 
      51. Odległość pionowa między przedmiotami - odległość między rzutami  
            pionowymi przedmiotów, 
      52. Odległość pozioma między przedmiotami - odległość między rzutami  
            poziomymi przedmiotów, 
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      53. Osłona kabla przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla  
            przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku 
            elektrycznego, uszkodzeń przed wilgocią. 
      54. Osłona otwarta - osłona chroniąca kabel z jednej, dwóch lub trzech stron, 
      55. Przegroda - osłona ułoŜona wzdłuŜ kabla w celu oddzielenia go od  
            sąsiedniego lub innych urządzeń. 
      56. Przykrycie - osłona ułoŜona nad kablem w celu ochrony przed  
            mechanicznym uszkodzeniem od góry. 
      57. Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa sztucznego, rura   
            stalowa lub z innego materiału o nie gorszych właściwościach,       
            przeznaczona do budowy przepustów dla kabli w miejscach 
            skrzyŜowań z  innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego, 
      58. SkrzyŜowanie- to takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym  
            jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa  
            jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego   
            urządzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociągu, toru kolejowego,  
            drogi, wody Ŝeglownej lub spławnej, 
      59. Trasa kablowa- pas terenu przestrzeni, którego osią symetrii jest linia  
             prosta, łamana lub falista, łącząca dwa lub więcej urządzeń elektrycznych,  
             w którym ułoŜona jest jedna lub więcej linii kablowych,  
      60. Urządzenie rozdzielcze- aparat elektryczny w  obudowie lub osłonie  
             zabezpieczającej przed dotykiem części przewodzących dostępnych i    
             przedostawaniem się do wnętrza  zanieczyszczeń mechanicznych lub wody  
             lub bez tej osłony, w którym następuje rozdział energii elektrycznej np.  
             rozdzielnica elektryczna, szafa kablowa, złącze kablowe itp. ,   
      61. ZbliŜenie- takie miejsce na linii kablowej, w którym odległość między linią  
            kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest  
            mniejsza niŜ odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez  
            stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje      
            skrzyŜowanie. 
 


