

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Biernacie”.

Pytanie 1: Z uwagi na aktualną sytuację kryzysową, jaka występuje w związku z rozprzestrzenieniem się na świecie i w Polsce nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, która w znaczący sposób może mieć wpływ na realizację zobowiązań z umów o roboty budowlane prosimy o wprowadzenie do projektu umowy stosownych zapisów:

§.....

Obowiązki stron w związku z zaistnieniem wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy

1.Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

a)Nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

b)Decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

c)Poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.);

d)Wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

e)Innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;

Ad. 1. Zamawiający nie przewiduje dokonywania zmian w projekcie umowy.

Pytanie 2. Z uwagi na aktualną sytuację kryzysową , jaka występuje w związku z rozprzestrzenieniem się na świecie i w Polsce nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 prosimy o przedłużenie terminu realizacji w/w zadania o co najmniej 3 miesiące

tj. do 11.03.2021 r. Wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego oraz wprowadzane w związku z tym w naszym kraju i w krajach producentów regulacje prawne i obostrzenia spowodowały, iż dostawcy obawiają się potencjalnego braku możliwości dotrzymania terminów swoich zobowiązań, co przekłada się na utrudnienia z uzyskaniem wiążących ofert od dostawców, gdyż często komponenty do produkcji pochodzą z krajów zagranicznych

Ad. 2. Zamawiający nie wydłuży terminu wykonania zamówienia z uwagi na fakt braku środków w budżecie na zadanie w roku 2021.

Pytanie 3. Wg projektu warstwy konstrukcyjna chodnika nie ma podbudowy z kruszywa łamanego i ma podbudowę C3/4 gr. 10cm, natomiast w poz. 4.3 - 4.5 jest ona wliczona. Wg Nas poz. 4.3-4.5 powinny mieć obmiar  $6,8m \times 4,2m = 28,56m^2$ , a poz. 4.6 obmiar  $1,2m \times 14m + 20m \times 0,5m \times 2 = 36,8m^2$

Pytanie 4. W poz. 4.8 wliczone są wszystkie obrzeża  $8 \times 30cm$  z projektu branży drogowej. Czego dotyczy pozycja 1.19 obrzeży  $6 \times 20cm$ ?

Pytanie 5. Wg projektu branży drogowej do wykonania jest  $65,36m^2$  ułożenia kostki brukowej gr. 8cm, natomiast w kosztorysie jest tylko  $7,92m^2$  w poz. 4.9 oraz  $15,70m^2$  w poz. 1.20. Wg Nas brakuje  $41,74m^2$

Ad 3, 4, 5. W nawiązaniu do otrzymanego zapytania w sprawie wyjaśnienia kwestii nieściłości w przedmiarze robót Zamawiający umieścił skorygowane, poprawne opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego, zgodny obmiarowo z projektem budowlanym.

  
Wójt Gminy  
Anatol Piaskowski