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1.1. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: 

 
„ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W WIELOWSI” 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
 
Rozbudowa Sali  Wiejskiej 

 
 
Szczegółowy przedmiot i zakres robót, dostaw i montażu, objęty przetargiem 
określają projekty, przedmiar robót i niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót. 

  
1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

Ogólne zasady wykonania robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy 
i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i wynikające z pkt. 5.5. niniejszej ST, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 

Wyszczególnienie bezpośrednie robót towarzyszących, których koszt mieści się w 
cenach jednostkowych robót podstawowych określonych przedmiarem: 
 

Zakres ogólny: 
1/. Zapewnienie odgrodzenia placu budowy w sposób zabezpieczający przed dostępem osób 

niepowołanych wyglądającym estetycznie ogrodzeniem maskującym optycznie plac budowy, 
2/. Zapewnienie stałego nadzoru nad placem budowy (24-h) przez odpowiedzialną, ciągłą 

ochronę porządku i mienia. 
3/. Zapewnienie utylizacji materiałów rozbiórkowych z zapewnieniem dokumentów 

potwierdzających jej wykonanie. 
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4/. Wykonanie planu zagospodarowania placu budowy. 
5/. Wykonanie planu BIOZ. 
6/. Koszty dostępu do energii elektrycznej i wody oraz energia elektryczna i woda pod potrzeby 

placu budowy w całości finansowo obciążają wykonawcę. 
7/. Utrzymanie stanu czystości na chodnikach i placach dostępu wokół placu budowy.  
8/. Przygotowanie i uzyskanie zatwierdzenia ewentualnych kosztorysów na roboty zamienne.  
9/. Udostępnienie placu budowy innemu wykonawcy wskazanemu przez zamawiającego pod 

ewentualne roboty uzupełniające.  
10/. Uporządkowanie placu budowy po wykonanych robotach, 
11/. Pomiary elektryczne kontrolne wykonanych instalacji odgromowych. 
12/. Przygotowanie kompletnych operatów kolaudacyjnych. 
13/. Ostateczne przygotowanie budynków i terenu wokół nich do użytkowania. 
 

Zakres szczegółowy - technologiczno – wykonawczy określa pierwszoplanowo: 
  

1. Projekt - integralna część niniejszej STWiORB), 
2. PRZEDMIAR ROBÓT branży budowlanej - integralna część niniejszej STWiORB).  
3. KOSZTORYS OFERTOWY  - integralna część niniejszej STWiORB).   
 

  
Zamawiający nie dopuszcza odstępstw od dokumentów j.w. 
 
Zakres ogólny i zakres szczegółowy - technologiczno – wykonawczy określony j.w. 
musi być bezwzględnie uwzględniony w kosztach jednostkowych robót podstawowych 
określonych w przedmiarze (załącznik - integralna część niniejszej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych).  

 
UWAGA! 
Zgodnie z Art. 30.1. pzp wszelkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyto celem 
dokładnego opisu przedmiotu zamówienia (jego poziomu, standardu) ale takiemu wskazaniu 
zawsze należy przyporządkować wyraz lub "równoważne". 
 

1.4.  Informacja o terenie budowy zawierająca wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
 

1.4.1. organizacja robót budowlanych, 
− Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie plac budowy w obszarze terenu 

objętego zakresem robót. 
− Wykonawca ogrodzi plac budowy na czas realizacji robót. 
− Wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze socjalno – sanitarne dla 

pracowników. 
− Wykonawca we własnym zakresie zapewni dostęp do mediów zewnętrznych pod 

potrzeby placu budowy. 
− Energia elektryczna na potrzeby placu budowy będzie pobierana przez Wykonawcę 

na podstawie umowy zawartej przez niego z Zakładem Energetycznym.  
− Woda na potrzeby placu budowy będzie pobierana przez wykonawcę na podstawie 

umowy zawartej przez niego z PWiK S.A..  
− Pracownicy wykonawcy będą mieli zapewniony dostęp do znajdujących się na placu 

budowy wszelkich materiałów budowlanych, sprzętu technologicznego, z zewnątrz od 
strony ul. Królowej Jadwigi. 

− Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majątku zamawiającego w trakcie 
realizacji robót w obszarze placu budowy i zasięgu oddziaływania.  
 

1.4.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy: 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
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utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on 
wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc., żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i 
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w 
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym 
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 

1.4.3. Ochrona własności i urządzeń: 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 
kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które 
są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania 
terenu. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu. 
 

1.4.4. zabezpieczenie interesów osób trzecich, 
 
Wykonawca wydzieli plac budowy, odcinając dostęp osób niepowołanych do miejsca 
bezpośredniego prowadzenia robót. 
 

1.4.5. ochrona środowiska, 
 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W 
okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
Wszelkie materiały rozbiórkowe kubaturowe (np. gruz) wywożone będą bezpośrednio z 
placu budowy za pośrednictwem sprzętu załadowczego i transportowego wykonawcy, w 
trakcie prowadzonej rozbiórki. 
Pozostałe odpady budowlane będą zbierane do systemowego kontenera i wywożone 
sukcesywnie.  
Wszelkie roboty budowlane powodujące hałas można prowadzić w godz. 08.00 do 18.00. 
 

1.4.6. warunki bezpieczeństwa pracy, 
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Zakaz wstępu na plac budowy i jego zaplecze dla osób trzecich, za bezpieczeństwo osób 
trzecich na placu budowy odpowiada wykonawca. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni zaplecze socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska oraz materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, 
pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 
Przed użyciem takich materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

1.4.7. zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 
 
Zaplecze socjalne z szatnią dla pracowników wykonawca może umieścić w obrębie 
przekazanego placu budowy. 
Zaplecze magazynowe wykonawcy należy bezwzględnie ogrodzić i zabezpieczyć przed 
dostępem osób trzecich. 
Zaleca się dostawę materiałów bezpośrednio „ z osi „ na plac budowy. 
 

1.4.8. warunki dotyczące organizacji ruchu, 
 
Niezależny dostęp do placu budowy poprzez bramę wjazdową drogą utwardzoną od 
strony ul. Słonecznej. 
 

1.4.9. ogrodzenia, 
 
Wykonawca po zakończonej pracy, każdorazowo sprawdza stan ogrodzenia i 
zabezpieczenia placu budowy.  
 

1.4.10. zabezpieczenie chodników i jezdni. 
 
Na terenie budowy środki transportowe wykonawcy poruszają się z prędkością do 1 
km/godz. 
Środki transportowe poruszają się tylko w zakresie najkrótszej drogi dostępu do zaplecza 
i placu budowy. 

 
1.5.  Nazwy i kody zależne od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 
 

(CPV) 45.00.00.00-7 Roboty budowlane. 
 
− grupa robót: 453, 454,   
− klasa robót: jak niżej,  
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− kategorii robót: jak niżej. 
 

  
45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 
1.6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 

zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Wg pkt. 5.5. niniejszej ST. 
 
„Zarządzający” – zamawiający. 

 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO 
POSTANOWIEŃ NORM. 

 
Zamawiający zgodnie z Art. 30.1. pzp wszelkie wskazane znaki towarowe, patenty, lub 
pochodzenie, użył celem dokładnego opisu przedmiotu zamówienia (jego poziomu, 
standardu) ale takiemu wskazaniu zawsze należy przyporządkować wyraz lub 
„równoważne”.  
  
Wszystkie materiały stosowane przez wykonawcę muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty 
potwierdzające możliwość ich stosowania.  
 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń: 

 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST. Przynajmniej na trzy tygodnie 
przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 
atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy,, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej ST. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 
lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń: 
 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia,, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. niniejszej 
ST. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału, żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 
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inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne    
    wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do  
   tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń: 
 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę 
musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 
wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 
warunkami określonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy: 
 
Nie dotyczy. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń: 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić składowanie materiałów i urządzeń w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki 
jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną 
użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
 

2.6. Stosowanie materiałów zamiennych: 
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub określone w pkt. 5.5. niniejszej ST, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed 
ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia 
nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

   
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ. 
 
Wszelki sprzęt i maszyny do wykonania robót muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla 
wykonawcy oraz osób trzecich. 
Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji sprzętu (jeżeli wymóg takowych 
istnieje dla konkretnego sprzętu). 
 



 
 

8 z 14

3.1. Sprzęt: 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w pkt. 5.5. niniejszej ST, programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania (odpowiednie certyfikaty dozorowe). 
Jeżeli projekt wykonawczy przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu 
robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją 
umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
 
Wszelkie środki transportu stosowane przez wykonawcę muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla 
wykonawcy oraz osób trzecich. 
Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji środków transportu (jeżeli 
wymóg takowych istnieje dla konkretnego środka transportu). 
 
4.1. Transport: 

 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym oraz 
wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez inżyniera 
budowy (kierownika budowy) usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją 
umowy (zamawiającego). 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  

 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
 
5.1 Sposób wykończenia poszczególnych elementów, 

Zgodnie z ich technologią. 
  

5.2 Tolerancja wymiarowa, 
Stosować zgodnie ze Specyfikacją Techniczną adekwatną do technologii. 

 
5.3 Szczegóły technologiczne, 

Roboty będą prowadzone zgodnie z technologią ich realizacji.  
 
5.4 Odcinki robót budowlanych, przerwy i ograniczenia, 

Roboty budowlane prowadzić zgodnie z ich technologią. 
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5.5 Wymagania specjalne. 

Zapewnić pełne bezpieczeństwo osób trzecich. 
Wszelkie roboty objęte umową muszą być wykonane w sposób kompletny z punktu 
widzenia celu, któremu mają służyć.  

 
 

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I INSTALACYJNE 
 

• WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH 
TOM I (CZĘŚĆ 1, 2, 3, 4), 

 
• ZESZYT INSTYTUTU TECHNOLOGII BUDOWLANYCH: 

-  387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.  
Część B: Roboty wykończeniowe.  
Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. 

-  388/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.  
Część B: Roboty wykończeniowe.  
Zeszyt 1: Tynki.  

-  390/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.  
Część D: Roboty instalacyjne, (elektryczne).  
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. 

-  396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.  
Część B. Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5:  
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych. 

-  403/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 
Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne.  
Zeszyt 4. Konstrukcje drewniane. 

 
• PN-88/B-10085 (dopuszczalne odchyłki wymiarowe), 

 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 
 
6.1. Zamawiający wymaga wykonania robót zgodnie z: 
 

6.1.1 zawartą umową i ewentualnymi aneksami, 
6.1.2 niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
6.1.3 obowiązującymi normami i przepisami, 
6.1.4 wiedzą i sztuką budowlaną, 

 
Bieżącą kontrolę robót prowadzi inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać od wykonawcy wszelkich dokumentów 
potwierdzających jakość dostarczonych materiałów na plac budowy oraz stosownych 
dokumentów potwierdzających jakość wykonanych robót w każdej chwili przed odbiorem 
częściowym i końcowym.  

 
6.2. Kontrola jakości robót 
 

6.2.1. Zasady kontroli jakości robót: 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót.  
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i zgodnie z wymogami zarządzającego. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w pkt. 5.5. niniejszej 
ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający 
realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  

 
6.2.2. Pobieranie próbek: 

 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją 
umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

 
6.2.3. Badania i pomiary: 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w pkt. 5.5. 
niniejszej ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 
zaaprobowanych.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc.  
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Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym 
i wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 

 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 

 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i pkt. 5.5. niniejszej ST, a ich ilość podaje się 
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 
dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  

 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru: 

 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.  
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
  
Roboty budowlane odbierane będą w następujących zakresach: 
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8.1 Odbiory częściowe (obejmujące również odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających) 
rzeczowo – finansowe prowadzi inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z 
zamawiającym. 
Podstawą formalną odbioru częściowego jest protokół odbioru elementu robót zatwierdzony na 
kwotę finansową i podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Protokół odbioru elementu robót jest podstawą do wystawienia faktury częściowej. 
Protokół odbioru elementu robót musi rozliczać środki finansowe w odniesieniu do umowy 
podstawowej (harmonogramu) i ewentualnych aneksów. 
Faktura częściowa będzie wystawiana nie częściej niż 1 raz w miesiącu. 
Suma wartości faktur częściowych nie może przekraczać 85% wartości umownej przed odbiorem 
końcowym. 
  

8.2 Odbiór końcowy (techniczny) prowadzi zamawiający przy udziale i przygotowaniu go przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego za pośrednictwem osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych.  
 
Podstawą do rozpoczęcia czynności odbiorowych jest spełnienie następujących warunków: 
♦ kompleksowe zakończenie robót objętych umową i ewentualnymi  

aneksami, 
♦ pisemne zgłoszenie zakończenia robót objętych umową i ewentualnymi  

aneksami, 
♦ przedłożenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kompletu dokumentów odbiorowych: 

• oryginał dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót objętych 
umową i aneksami, 

• oświadczenie kierownika budowy: 
 a)  o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanymi warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
 b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w 

razie potrzeby korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 
lokalu, 

♦ przedłożenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokółów badań i sprawdzeń wraz z ich 
zestawieniem, 

♦ przedłożenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego umocowanej prawnie dokumentacji 
technicznej powykonawczej (w przypadku odstępstw od dokumentacji zamawiającego lub 
wykonaniu robót w oparciu o uzgodnienia). 

 
Po uzyskaniu kompletu dokumentów odbiorowych j.w., zamawiający sprawdza ich poprawność, 
kompletność. 
W przypadku braków wykonawca uzupełnia dokumenty na wezwanie zamawiającego.  
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza wpisem do dziennika budowy gotowość robót do 
odbioru. 
W terminie 7 dni od daty posiadanie przez zamawiającego poprawnego kompletu dokumentów 
odbiorowych zostaje ustalona data i godzina rozpoczęcia czynności odbiorowych. 
Data rozpoczęcia odbioru końcowego nie może przekroczyć 10 dni od daty wpisu 
potwierdzającego gotowość do odbioru ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Z czynności odbioru końcowego zamawiający spisuje PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO 
ROBÓT, którego integralną część stanowią dokumenty odbiorowe j.w.. 
Kopia PROTOKÓŁU ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT (bez załączników) zostanie przekazana 
wykonawcy. 
Podpisany PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT stanowi podstawę do: 
a) podpisania protokołu odbioru elementu robót na ostatnią część zakresu rzeczowego robót 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
b) wystawienia faktury końcowej przez wykonawcę robót, 
c) uruchomienia płatności umownej końcowej przez zamawiającego.  

 
8.3 Odbiór ostateczny prowadzi zamawiający przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Termin odbioru ostatecznego ustala zamawiający przed datą terminu zakończenia gwarancji lub 
rękojmi.  

 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

 
Wszelkie koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących mieszczą się w cenie umownej kontraktu 
podstawowego.  
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 
 
10.1 Elementy dokumentacji projektowej (integralna część niniejszej Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót): 
 

         PROJEKT - integralna część niniejszej STWiORB), 
         PRZEDMIAR ROBÓT  - integralna część niniejszej STWiORB).  

KOSZTORYS OFERTOWY - integralna część niniejszej STWiORB). 
 

10.2 Normy: 
 Stosować zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi j.w.. 
 
10.3 Aprobaty techniczne: 

Wszystkie niezbędne dla materiałów wbudowywanych w kubaturę o charakterze obiektu 
zabytkowego.  

 
10.4   Inne dokumenty i ustalenia techniczne: 

Standard wykonania robót adekwatny do obiektów użyteczności publicznej o charakterze 
zabytkowym.  

 
10.5 Przepisy związane: 

 
Normy i normatywy: 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  
W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą 
one być w tym miejscu wyraźnie określone 
 
Przepisy prawne: 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
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6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

7. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).  

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w 
tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 


