
Lp. Ilość
Jednostka 

miary

1 60 z-g

2 85 z-g

3 125 z-g

4 200 z-g

5 280 z-g

6 20 z-g

7 50 z-g

8 110 z-g

9 30 z-g

10 48 z-g

11 72 z-g

P R Z E D M I A R      R O B Ó T

Pompowanie oczyszczające, chlorowanie i postój

Opis pozycji

Przygotowanie placu budowy

Montaż siłowników hydraulicznych, wieży 

wiertniczej i urządzenia wiertniczego

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 24 

cale - 610 mm do głębokości 22,0 m

Filtrowanie otworu poprzez montaż traconej 

kolumny filtrowej Ø 280 mm PVC opuszczonej na 

zamku bagnetowym 

Podciąganie rur osłonowych z jednoczesnym 

wykonywaniem obsypki filtracyjnej 

Montaż rur tłocznych i pompy głębinowej do 

przeprowadzenia pompowania oczyszczającego i 

pomiarowego

na wykonanie robót geologiczych polegających na odwierceniu awaryjnego 

otworu studziennego nr 2 oraz likwidację nieczynnego otworu studziennego 

nr I, zlokalizowanych na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów 

czwartrzędowych w miejscowości Psary, gm. Sieroszewice, pow. ostrowski, 

woj. wielkopolskie 

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 20 

cali - 508 mm do głębokości 46,0 m 

Wiercenie otworu studziennego nr 2

Pompowanie pomiarowe  i stablizacja zwierciadła 

wody

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 18 

cali - 457 mm do głębokości 73,0 m (po 

zafiltrowaniu wycofane do gł. 50 m i pozostawione 

jako kolumna eksploatacyjna)

Czyszczenie otworu wiertniczego 



12 100 z-g

13 40 z-g

Lp. Ilość
Jednostka 

miary

1 20 z-g

2 20 z-g

3 40 z-g

4 40 z-g

5 25 z-g

6 10 z-g

7 10 z-g

z-g - załogo godzina (średnia roboczogodzina x 3 lub x 4)

LEGENDA:

Wypełnienie otworu zgodnie z następstwem warstw 

geologicznych 

Wykonanie korka betonowego

 Likwidacja otworu studziennego nr I

Zamontowanie świadka z tablicą informacyjną 

Opis pozycji

Przygotowanie placu budowy

Demontaż pompy głębinowej, rur tłocznych, 

aramtury studziennej i głowicy wraz z demontażem 

obudowy z kręgów betonowych 

Montaż siłowników hydraulicznych i przygotowanie 

kolumny filtrowej do usunięcia 

Podjęcie próby usunięcia filtra studziennego i rur 

osłonowych 

Demontaż urządzenia wiertniczego i osprzętu do 

prac wiertniczych

Uporządkowanie placu budowy




