ZP.TP.07.2023
Dotyczy: Budowa kortu tenisowego w Sieroszewicach.

1.

Ze wzgledu na ztozony zakres przedmiotu zamowienia prosze o zmiane
terminu sktadania ofert na 25.04.2023.

Ad. 1 Zamawiajacy wydiuza termin sktadania ofert do 17.04.2023 r. do
godz. 11:00

2

SST podaje wadliwy opis grubosci wierzchniej warstwy nawierzchni PU
-wykonczeniowo wykonad warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM  zmieszana z PU) o
grubosci min. 3mm.

Informujemy, Ze natrysk o grubosci > 2 mm jest niezgodny z przyjetym
jedynym wzorcem technologicznym nawierzchni PU typu NATRYSK bez
wzgledu na producenta.

Informujemy, ze jedyny model nawierzchni typu NATRYSK (bez wzgledu na
producenta) przewiduje zawsze, ze wierzchnia warstwa (natrysk) ma
zawsze ok. 2 mm — tak jest przyjete na catym sSwiecie.

Informujemy, ze gérna warstwa nie moze mie¢ wiekszej grubosci niz ok. 2
mm poniewaz sktada sie mieszaniny systemu PU i granulatu EPDM fr. 0.5-
1.5 mm i wg przyjetej technologii do jej wykonania zuzywa sie materiat
w ilosci max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubosci
warstwy. Wykonanie natrysku o wiekszej grubosci niz ok. 2 mm spowoduje
zalanie dolnej warstwy, czego nastepstwem bedzie zanik przepuszczalnosci
dla wody, ktéry stanowi podstawowg funkcje tej nawierzchni.

Nie ma technologicznych mozliwosci zwiekszania grubosci warstwy natrysku
przy zachowaniu przepuszczalnosci dla wody.

Zamawiajacy wymagajac od wykonawcy wykonanie natrysku o grubosci >2
mm zmusza go do wykonania robot niezgodnie z technologig.

Zwiekszenie grubosci warstwy natrysku >2 mm moze powodowac
iluzoryczne wrazenie podniesienia trwatosci nawierzchni lecz w przypadku
tego rodzaju nawierzchni nie jest to mozliwe bez negatywnych
konsekwencji dla przepuszczalnosci dla wody.

W ostatnim czasie w Polsce pojawiajg sie projekty z niewtasciwg gruboscig
warstwy natrysku =2 mm — dowodzi to jedynie braku odpowiedniego
przygotowania os6b odpowiedzialnych za projekty nawierzchni PU typu
NATRYSK.

Ponizej podajemy prawidtowy uktad warstw nawierzchni sportowej PU typu
NATRYSK:

- dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. ok. 11 mm uktadana
specjalistyczng uktadarkg do mas PU.

- gérna mieszanina systemu PU i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm uktadana
specjalistyczng natryskarkg do mas PU.



W zwigzku z powyzszym wnosimy o niezbedng stosowng korekte grubosci
wierzchniej warstwy nawierzchni PU na zgodng z technologig tj. ok. 2 mm
z uzupetnieniem, ze warstwa natrysku ma mie¢ ok. 2 kg mieszanki na
1 m2.

Ad. 2 Nawierzchnie wykonac¢ zgodnie z norma oraz wytycznymi
producenta

3.

W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy
nawierzchni PU granulatow z recyklingu barwionych powierzchniowo,
prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga wykonania wierzchniej
warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologigq przy uzyciu
granulatu EPDM z pierwotnej produkcji inie dopuszcza stosowania
barwionych granulatéw z recyklingu.

Ad. 3 Potwierdzam EPDM z pierwotnej produkcji

4.

Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamowienia jest zgodny z przedmiarem
robét z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Ad. 4 Przedmiar jest materiatem pomocniczym

5.

Prosze o udostepnienie przedmiaru rob6t zapisanego w formacie programu
kosztorysowego ath.

Ad. 5 Zamawiajacy nie posiada przedmiaru robdot w takim formacie.

6.

Czy w ramach strefy zamawianych robdot wystepujg jakiekolwiek sieci lub
inne kolizje?

Jesli wystepujg to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji
Z opisem i mapaq.

Ad. 6 Nie wystepuja.

7.

Czy wystepujq ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu
budowalnego i samochoddéw ciezarowych niezbednych do wykonania
robot?

Ad. 7 Dojazd ma ograniczenia ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie
w postaci biezni lekkoatletycznej . Nalezy uwzgledni¢ odtworzenie
nawierzchni .

8.

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit catg dokumentacje
projektowga, techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu zamédwienia
oraz ze dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny
w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, zas$ brak jakichkowliek
dokumentow istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.



Ad. 8. Udostepniono catos¢ okumentacji

9.

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi
w celu wykonania zamowienia, ktére zachowujg waznos$¢ na okres zgodny
z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéow w tym
zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Ad. 9 Tak

10.

W zwigzku z zapisem umowy (83 ust. 29) prosze o odpowiedz na tym etapie
czy Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu
wierzytelnosci z  bankiem kredytujagcym  finasowanie  realizacji
przedmiotowego zadania.

Ad. 10 Tak

11.

W zwigzku z zapisem umowy (83 ust. 29) prosze o odpowiedz na tym
etapie czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu
wierzytelnosci z podwykonawca w celu zaptaty jego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego.

Ad. 11 Nie.

12.
Umowa (85 ust. 7) podaje

7. Wyplata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w transzach, po zakonczeniu wydzielonego
etapu prac w ramach realizacji Inwestycji i po zakonczeniu realizacji Inwestycji. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym i
wystawienia faktur za wykonane prace:
1) w terminie do dnia 31 paZdziernika 2023 r. na 1czng kwote nie wyzsza niz 506 377
zlotych (sfownie: piedset szesé tysiecy zlotych trzysta siedemdziesigt siedem zlotych
00/100). W przypadku, gdy kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 1 jest nizsza niz
kwota 506 377 zlotych to Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury na
kwote okreslong w ust. 1 w terminie do dnia 31 pazdziernika 2023 r.
2) w pozostalej wysokosci okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu w 2024 roku ( nie
poiniej niz do dnia 15 lutego 2024 r.), chyba ze cafe naleine wynagrodzenie zostalo
wyptacone w 2023 r. ( kwota z ust. 1 — kwota z ust. 7 podpunkt 1 = kwota z ust. 7
podpunkt 2).
Prosze o potwierdzenie, ze jesli zadanie zastanie zakonczone i odebrane w
br. to zostanie rowniez catkowicie rozliczone w br.
Ad. 12 Na tym etapie postepowania Zamawiajacy nie moze udzieli¢

jednoznacznej odpowiedzi.

13.

Jakg kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy,
ktérego oferta przekroczy budzet Zamawiajacego.

Ad. 13 Szacunkowa kwota jakg Zamawiajacy przeznaczy na zadanie
znajduje sie w planie zamdwien na platformie e-zamowienia.



14.

W projekcie budowlanym znajduje sie informacja, ze dokumenty
dotyczace nawierzchni poliuretanowej powinny zostac¢ dotgczone do oferty
na etapie sktadania ofert. Prosze o potwierdzenie, ze nizej wymienione
dokumenty muszg zosta¢ dotgczone do oferty, na etapie sktadania ofert:

- Atest PZH,

- Badania IAAF — kompletny raport,

- Certyfikat 1AAF,

- Karta Techniczna potwierdzona przez producenta,

- Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta,

- Badania potwierdzajace zgodnos¢ z normg PN EN 14877:2014,

- Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla ludzi korzystajacych z niej i
otoczenia, a zawartos$¢ zwigzkdw chemicznych nie powinna przekroczy¢
wartosci okreslonych w normie. Wymaga sie badan potwierdzajacych
zgodnos$¢ z normg DIN 18035-6:2021-08,

- Badanie na mrozoodpornos¢ dedykowane dla nawierzchni PU,

Ad. 14 Powyzsze dokumenty, muszg zostac¢ dotgczone na etapie skfadania
oferty

Podpisany elektronicznie przez

Anatol Piaskowski
13.04.2023
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